                   鹤山市人民医院电梯采购项目采购需求书

鹤山市人民医院更换6台新梯项目（康复部1台、爱婴楼2台、门诊楼1台、急诊楼1台、陆佑楼1台）

具体实施更换阶段：
	梯号
	参数
	台数
	设备生产时间
	完成安装时间

	康复右梯（病床梯）
	载重：1600kg；

速度：1米/秒
层站：7层7站7门

开门形式：中分

轿厢规格（净宽*净深）：1700mm*2000mm

轿厢单开对开：单开门
	1
	完成采购签订合同并按合同支付费用后，40天内完成设备生产。
	设备到场之日起40天内完成安装工作。

	博爱楼8号梯（病床梯）
	载重：1600kg；

速度：1米/秒
层站：10层10站10门

开门形式：中分

轿厢规格（净宽*净深）：1700mm*2000mm

轿厢单开对开：单开门
	1
	完成采购签订合同并按合同支付费用后，40天内完成设备生产。
	2025年3月中旬停梯开始安装，40天内完成安装工作。

	博爱楼7号梯（病床梯）
	载重：1600kg；

速度：1米/秒
层站：10层10站10门

开门形式：中分

轿厢规格（净宽*净深）：1700mm*2000mm

轿厢单开对开：单开门
	1
	完成采购签订合同并按合同支付费用后，40天内完成设备生产。
	2025年4月下旬停梯开始安装，40天内完成安装工作。

	门诊1号梯（载人客梯）
	载重：1600kg；

速度：1米/秒
层站：5层5站5门

开门形式：中分

轿厢规格（净宽*净深）：1700mm*2000mm

轿厢单开对开：单开门
	1
	完成采购签订合同并按合同支付费用后，40天内完成设备生产。
	2025年4月下旬停梯开始安装，40天内完成安装工作。

	急诊2号梯（载人客梯）
	载重：1600kg；

速度：1米/秒
层站：4层4站4门

开门形式：中分

轿厢规格（净宽*净深）：1700mm*2000mm

轿厢单开对开：单开门
	1
	完成采购签订合同并按合同支付费用后，40天内完成设备生产。
	2025年4月下旬停梯开始安装，40天内完成安装工作。

	陆佑楼5号梯（病床梯）
	载重：1600kg；

速度：1米/秒
层站：5层5站5门

开门形式：中分

轿厢规格（净宽*净深）：1700mm*2000mm

轿厢单开对开：单开门
	1
	完成采购签订合同并按合同支付费用后，40天内完成设备生产。
	2025年4月下旬停梯开始安装，40天内完成安装工作。


付款方式

合同签订后30天内支付合同款30%，验收合格30天内支付60%，质保期过后30天内支付余款10%。院方付款前，供方应向院方提供等额合法有效发票，供方拒绝提供发票或者提供发票不符合要求的，院方有权拒绝付款，且不承担逾期付款的任何责任。

其他：费用需包含设备价、运输费、保险费、安装费（含拆旧机，旧机需归还院方）、含机房地坑土建开凿修补、含调试费、含验收费等相关费用。新机安装后提供12个月的免费维保


